





	Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ
	

	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ
	1.

	
	2.

	
	3.

	
	4.

	
	5.

	
	

	
	

	
	(Προσθέστε γραμμές αν απαιτείται)


	Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ - ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

	Ονομασία φορέα
	

	Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα νομίμου εκπροσώπου
	

	Υπεύθυνος συμπλήρωσης εντύπου (ονοματεπώνυμο και θέση στον φορέα)
	

	Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου
	τηλέφωνο
	fax
	e-mail

	
	
	
	

	Eμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες
	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
	

	1.
	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α)
	

	2.
	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ B)
	

	3.
	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (υποβολή αίτησης μόνο για ειδικές δράσεις)
	

	4.
	
	
	

	
	
	
	

	* Διευκρινίσεις : 



	
1.  Πιστοποίηση ISO σε ισχύ 


	
2.  Εγχειρίδια διαδικασιών

	Αριθμός πιστοποιητικού
	
	Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την εφαρμογή του/ων εγχειριδίου/ων διαδικασιών
	

	Πιστοποιητικός φορέας / Αριθμός διαπίστευσης φορέα πιστοποίησης


	
	
	

	Χρόνος ισχύος πιστοποιητικού


	
	
	

	Πεδίο πιστοποίησης


	
	
	

	Επισυναπτόμενα έγγραφα


	


	Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

	α/α
	Κριτήριο
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  και ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

	1. 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ  (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1)

	1.1
	Πρόβλεψη σχετικής αρμοδιότητας υλοποίησης έργων
	
	
	ΦΕΚ ίδρυσης/λειτουργίας ή καταστατικό με επισήμανση των σχετικών παραγράφων
	

	1.2   Συμβατότητα θεσμικού πλαισίου με το εθνικό και κοινοτικό δίκτυο *

	1.2.1
	Συμβατή με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ανάθεση μελετών
	
	
	Εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο και παράγραφοι σχετικών κανονιστικών κειμένων φορέα (εσωτ. κανονισμοί κ.α.)
	

	1.2.2
	Συμβατή με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ανάθεση έργων
	
	
	Εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο και παράγραφοι σχετικών κανονιστικών κειμένων φορέα (εσωτ. κανονισμοί κ.α.)
	

	1.2.3
	Συμβατή με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών
	
	
	Εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο και παράγραφοι σχετικών κανονιστικών κειμένων φορέα (εσωτ. κανονισμοί κ.α.)
	

	1.2.4
	Συμβατή με τη νομοθεσία διαδικασία χειρισμού συμβάσεων (τροποποιήσεις,κ.α.)
	
	
	Εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο και παράγραφοι σχετικών κανονιστικών κειμένων φορέα (εσωτ. κανονισμοί κ.α.)
	


* Βάσει ειδικότερων κατευθύνσεων – επισημάνσεων 

	Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

	α/α
	Κριτήριο
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  και ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

	2. 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2)

	2.1 
Οργανωτική Δομή 

	2.1.1
	Ύπαρξη εγκεκριμένου οργανογράμματος 
	
	
	Οργανόγραμμα και Απόφαση οργάνου για έγκριση οργανογράμ-ματος και πίνακας προσωπικού
	

	2.1.2
	Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιων για τον προγραμματισμό έργων/ενεργειών 
	
	
	Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα υπευθύνου μονάδας και απόφαση ορισμού αρμοδίου οργάνου 
	

	2.1.3
	Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιων για το σχεδιασμό και ωρίμανση έργων 
	
	
	Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα υπευθύνου μονάδας και απόφαση ορισμού αρμοδίου οργάνου
	

	2.1.4
	Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιων για την διενέργεια διαγωνισμών και την ανάθεση  - διαχείριση συμβάσεων 
	
	
	
	

	2.1.4i.
	Καθορισμός απαραίτητων οργάνων αναθέτουσας αρχής 
	
	
	Αναφορά των αρμόδιων οργάνων (προϊσταμένη αρχή – Διευθύνουσα υπηρεσία) και αποφάσεις ορισμού
	

	2.1.4ii
	Ύπαρξη συγκροτημένης τεχνικής υπηρεσίας με την ελάχιστη στελέχωση
	
	
	Περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας και της στελέχωσης της (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα προϊσταμένου και στελεχών)
	

	2.1.4iii
	Ύπαρξη επαρκούς επιχειρησιακής μονάδας για την διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση - διαχείριση συμβάσεων
	
	
	Περιγραφή της επιχειρησιακής μονάδας και της στελέχωσης της (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα υπευθύνου και στελεχών)
	

	2.1.5
	Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιων για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου έργων 
	
	
	Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα υπευθύνου μονάδας και απόφαση ορισμού αρμοδίου οργάνου
	

	2.1.6
	Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιων για την οικονομική διαχείριση των έργων
	
	
	Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα υπευθύνου μονάδας και απόφαση ορισμού αρμοδίου οργάνου
	

	2.1.7
	Εξασφάλιση νομικής κάλυψης 
	
	
	Περιγραφή τρόπου νομικής κάλυψης, σχετικές αποφάσεις
	

	2.2 
Καθορισμός αρμοδιοτήτων και διάκριση καθηκόντων 

	2.2.1
	Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων των διαφόρων μονάδων /οργάνων
	
	
	Απόσπασμα εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών ή άλλου σχετικού εγγράφου 
	

	2.2.2
	Επαρκής διάκριση καθηκόντων 
	
	
	Περιγραφή θέσης (καθηκόντων) για την πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και την διεκπεραίωση πληρωμών, αξιολόγησης υποψηφίων για ανάθεση και παρακολούθησης σύμβασης
	


	Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

	α/α
	Κριτήριο
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  και ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

	3. 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3)

	3.1 
Γενικές απαιτήσεις εγχειριδίου διαδικασιών 

	3.1.1
	Ύπαρξη εγχειριδίου/ων διαδικασιών 
	
	
	Καταγραφή των διαδικασιών οι οποίες περιγράφονται σε εγχειρίδιο και απόφαση αρμοδίου οργάνου για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο εγχειρίδιο διαδικασιών 
	

	3.1.2.
	Τυποποιημένα έντυπα
	
	
	Λίστα τυποποιημένων εντύπων, που χρησιμοποιούνται
	

	3.2
Προγραμματισμός έργων-ενεργειών

	3.2.1
	Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος** 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.2.2
	Διαδικασία επανεξέτασης ετήσιου προγράμματος και πιθανής αναθεώρησής του** 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.3
Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων 

	3.3.1
	Διαδικασία καθορισμού απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων** 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.3.2 
	Διαδικασίες διασφάλισης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου** 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.3.3
	Διαδικασίες σχεδιασμού - προγραμματισμού των απαιτούμενων μελετών ** 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.3.4
	Διαδικασίες διασφάλισης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας ακινήτων κ.α. **
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.4 
Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης /επιλογή ωφελουμένων

	3.4.1
	Διαδικασία προετοιμασίας και διενέργειας διαγωνισμού** 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.4.2
	Διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών/ ωφελουμένων**
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.4.3
	Διαδικασία χειρισμού ενστάσεων**
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.4.4
	Διαδικασία υπογραφής σύμβασης  /επιλογής ωφελουμένων και ολοκλήρωσης διαγωνισμού **
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.5 
Παρακολούθηση και διαχείριση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου

	3.5α 
Παρακολούθηση και διαχείριση έργου  

	3.5.1
	Σχέδιο υλοποίησης έργου**
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.5.2
	Έλεγχος προόδου του έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.5.3
	Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών (τροποποιήσεις συμβάσεων, τεχνικών δελτίων κ.α.) **
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.5.4
	Διαχείριση ποιότητας τεχνικών έργων (μετρήσεις, έλεγχοι υλικών κ.α.) **
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.5.5
	Διαχείριση εγγράφων 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.5β
Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου 

	3.5.6
	Διαδικασία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.5.7
	Διαδικασία ελέγχου τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.5γ 
Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής 

	3.5.8 
	Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.5.9
	Επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.6 
Οικονομική διαχείριση έργου

	3.6.1
	Διαδικασίες τήρησης υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου (τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ανά συγχρηματοδοτούμενη πράξη, καθορισμός επιλέξιμων δαπανών κ.α.)
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.6.2
	Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.6.2
	Διαδικασία τήρησης λογιστικού συστήματος/ σχεδίου 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.7 
Διαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας 

	3.7.1
	Διαδικασία παρακολούθησης της ισχύουσας νομοθεσίας **
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	

	3.7.2
	Διαδικασία παροχής νομικής υποστήριξης 
	
	
	Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας (με αναφορά στην σχετική παράγραφο του εγχειριδίου)
	


	Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

	α/α
	Κριτήριο
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  και ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

	4. 
Υλικοτεχνική υποδομή (ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4)

	4.1
	Μηχανογραφημένη οικονομική διαχείριση
	
	
	Software και σχετικό hardware, που χρησιμοποιείται 
	

	4.1.α
	Τήρηση λογιστικού σχεδίου όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία
	
	
	Υπεύθυνος τήρησης
	

	4.2
	Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων**
	
	
	Software , που χρησιμοποιείται
	

	4.3
	Ηλεκτρονική διασύνδεση με βάσεις πληροφοριών
	
	
	Υπεύθυνος, βάσεις πληροφοριών, που διασυνδέονται
	

	4.4
	Βιβλιοθήκη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες οδηγοί (ηλεκτρονική ή μη)
	
	
	Υπεύθυνος, καταγραφή των κειμένων – εγγράφων, που περιλαμβάνει
	

	4.5
	Τεχνική υποστήριξη υποδομής**
	
	
	Υπεύθυνος, ύπαρξη προληπτικής συντήρησης
	

	4.6
	Χώροι / τρόποι ασφαλούς τήρησης – φύλαξης πληροφοριών
	
	
	Καταγραφή χρησιμοποιούμενων χώρων - μεθόδων
	


** Όπου απαιτείται (σύμφωνα με τον πίνακα 3.1.- 2)
	Ε. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

	α/α
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΤΙΤΛΟΣ
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

	1. 
ΜΕΛΕΤΕΣ

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙς

	5.1
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
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	ΣΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


	Ο παρακάτω υπογράφων …………………………………………………………………………………….. νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ………………………………………………………………………………. έχοντας γνώση των συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι ακριβή και δύναται να επιβεβαιωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες με κάθε πρόσφορο μέσο.  

Ημερομηνία δήλωσης : 


	Σφραγίδα 
	
	Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου
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